




REF. CRONOLÓGICA:  
01/25

Clave DGA:  
09.284-0016/2111

Clave CANASA:  
CAN/P-CN-24

**ACTUACIÓN:** CANAL DE NAVARRA

**PROYECTO:**  
**ADENDA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA  
SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA**



## **DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS**

**ANEJO 19: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN**

**PROVINCIA:** NAVARRA

**PRESUPUESTO:** 309.217.612,97 €

**DIRECTOR DE PROYECTO:**

**EMPRESA CONSULTORA:**



**INGENIEROS AUTORES  
DEL PROYECTO:**

**D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera, ICCP.  
D. Juan Ortas González, ICCP.**



**ANEJO N° 19**  
**PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE**  
**LA ADMINISTRACIÓN**



## ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE .....	1
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .....	1



## 1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Anejo tiene por objeto desarrollar el Presupuesto para conocimiento de la Administración.

## 2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, resulta de sumar al Valor Estimado del Contrato el coste de las expropiaciones, más el 2% del Presupuesto de Ejecución Material que aporta el Estado destinado a la financiación de obras de conservación del Patrimonio Artístico Español..

Según establece la Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, es de obligado cumplimiento por parte de la Administración el disponer una partida del 2% del P.E.M. para Trabajos de Conservación o Enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español, en todas aquellas obras cuyo Presupuesto de Ejecución Material exceda de 601.012,10 €.

Capítulo		Total €
SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12		71.427.934,90
SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella)		69.774.458,07
SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15		34.324.946,16
BALSA DE TUDELA		34.857.526,56
BALSA DE MOSTRAKAS		4.364.500,91
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>		<b>214.749.366,60</b>
13% Gastos Generales	13%	27.917.417,66
6% Beneficio Industrial	6%	12.884.962,00
<b>Valor Estimado de Contrato</b>		<b>255.551.746,25</b>
Asistencias Técnicas	1,50%	3.833.276,19
Expropiaciones		6.089.648,12
2% Patrimonio Cultural del PEM	0,60%	1.288.496,20
<b>PCA (TOTAL INVERSION (Sin IVA))</b>		<b>266.763.166,77</b>

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. (266.763.166,77 €)

En Zaragoza, Enero de 2025

El Ingeniero Autor del Proyecto




D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Colegiado Nº 11.444

El Ingeniero Autor del Proyecto



Fdo: Juan Ortas González

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 10.726

El Director del proyecto: